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Wg rozdzielnika

Zaproszenie do zlozenia oferty cenowej

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) i art. 70" — 70° Kodeksu Cywilnego Ustawy z

23.04.1964 r. (Dz. U. 2 1964 r., Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.)

" Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne ,,Eko — Skawa” sp. z 0.0. w Makowie
Podhalanskim, zwane dalej Organizatorem, zaprasza do zlozenia oferty cenowej na:

1. Przedmiot zamdéwienia:

)

2)

3)

4)

Opracowanie dokumentacji niezb¢dnej do wystgpienia z Wnioskiem
o dofinansowanie z Funduszu Spéjnosci w ramach POILS 2007 - 2013
Priorytet I Gospodarka wodno — Sciekowa, dzialanie 1.1. Gospodarka wodno
— Sciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM, dla przedsigwzigcia
o nazwie ,,System kanalizacyjny dorzecza gérnej Skawy w miejscowosci
Bialka na terenie gminy Makéw Podhalanski”- Nr sprawy ES-11-10/2012.
Zakres opracowania bedzie obejmowal réwniez terminowe usunigcie
nieprawidlowosci lub brakéw w trakcie rozstrzygania wnioskOw o
dofinansowanie.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia zostal opisany szczegdlowo w
Zalaczniku Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zakres studium wykonalnosci dla przedsiewzie¢ inwestycyjnych w sektorze
wodno — $ciekowym (0§ priorytetowa I — Gospodarka wodno - $ciekowa), stanowi
Zalacznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

2. Warunki udzialu w postgpowaniu.

1)
2)

3)

O udzielenie zamowienia moga ubiegaé si¢ Uczestnicy, ktorzy spelniaja warunek
posiadania wiedzy i do§wiadczenia.

Warunkiem udziatu w postgpowaniu jest posiadanie doswiadczenia polegajacego
na wykonaniu co najmniej 1 Studium Wykonalnosci dla przedsiewziecia z zakresu
ochrony $rodowiska, o wartosci inwestycyjnej nie mniejszej niz 10 000 000 PLN
netto (calkowity koszt Projektu) wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Na potwierdzenie posiadania w/w do$wiadczenia wymagane jest ztozenie wraz z
oferta dokumentu potwierdzajacego nalezyte wykonanie ustugi (referencje) w
okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu ztozenia oferty.

3. Wadium.

1)

2)

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie przez Uczestnika wadium w
wysokosci 1.500,00 PLN (stownie: jeden tysiac pigéset ztotych) pod rygorem nie
dopuszczenia do przetargu.
Wadium moze zosta¢ wniesione w formie:
a. pieniadza poprzez wplat¢ na konto Organizator na nastepujacy rachunek:
Bank  Spéldzielczy w  Jordanowie @ O/Makéw  Podhalanski,
Nr rachunku: 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001.
Przelew powinien wskazywa¢ numer i nazwe postgpowania,

Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.0.

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédrgiescia w Krakowie, XHt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000292335, Kapitat Zaktadowy: 6 118 000 zI, NIP 552-16-65-779, REGON 120570492
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b. wplata w kasie Przedsigbiorstwa Wodno — Kanalizacyjnego ,,Eko — Skawa”
Sp. z 0.0. w Makowie Podhalanskim przy ul. 3Maja 40a, pokéj nr 1.
c. ustanowienia zabezpieczenia zaplaty wadium.

3) Wadium musi zosta¢ wniesione przez uplywem terminu sktadania ofert.

4) Wadium moze zosta¢ zatrzymane w przypadku gdy Uczestnik przetargu, mimo
wyboru jego oferty, uchyla si¢ od zawarcia umowy, ktérej waznos$é zalezy od
spelnienia szczegdlnych wymagan przewidzianych w ustawie, Organizator
przetargu moze pobrang sume¢ zachowac albo dochodzi¢ zaspokojenia z
przedmiotu zabezpieczenia.

*5) Zwrot wadium nastgpuje niezwlocznie po podpisaniu umowy lub po zamknieciu
przetargu bez dokonania wyboru oferty.

4. Termin realizacji zamoéwienia:

1 miesigc od dnia podpisania umowy, pod warunkiem dochowania terminu

umozliwiajacego kompletne zlozenie wniosku tj. okre§lone w ogloszeniu o naborze

whniosk6w o dofinansowanie w ramach POIS Priorytet I dziatanie 1.1 Gospodarka
wodno — $cieckowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM. Planowany termin
ogloszenia naboru I kwartal 2012, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem

nabor6éw na dzien 31.01.2012 r.

S. Rozstrzygnigcie postgpowania:

1) Wybdr najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o kryterium: najnizsza cena,
po spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu.

2) Organizator ma prawo zamknigcia przetargu bez wyboru ktérejkolwiek z ofert.

3) Organizator powiadomi niezwlocznie na piSmie uczestnikOw przetargu o jego
wyniku albo zamknigciu przetargu bez dokonania wyboru.

6. Istotne postanowienia Umowy:

1) Warunki ptatnosci:

a. Zaplata nastapi po wykonaniu i dostarczeniu 2 egzemplarzy przedmiotu
zamowienia w formie papierowej i elektronicznej.

b. Forma i termin platnosci: przelewem na konto faktury Wykonawcy w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej Faktury VAT.

c. Podstawa wystawienia faktury bedzie pismo akceptujace - przyjmujace
przedmiot zamowienia wystawione przez Zamawiajacego.

2) W przypadku nieterminowego wykonania dziela Zamawiajacy bedzie naliczat
kary umowne w wysokosci 0,2 % ceny netto za kazdy dzien opoZnienia.

7. Miejsce i termin zlozenia oferty:
1) Szczegdélowo wypelniong Ofert¢ sporzadzona pisemnie nalezy przesta¢ za

posrednictwem poczty, kuriera, faksem, droga elektroniczna badz tez odebrana .

osobiscie u oferenta, na adres Organizatora.

2) Termin skladania ofert uptywa w dniu: 26 marca 2012 roku, godz. 14.00.

3) Dane kontaktowe: Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp z 0.0.
34-220 Makéw Podhalanski, ul. 3 Maja 40a, strona WWW: http://www. ekoskawa.pl,
e.mail ekoskawa_makowpodh@vp.pl, tel./ fax 33 877 16 28. ’

8. Osoba upowazniona do kontaktu z Uczestnikami:
Marek Bartyzel tel. (33 877 16 28)

9. Sposéb przygotowania oferty: Oferte¢ nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej, w
jezyku polskim (1 egzemplarz).
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10. Mozliwo$¢ zapoznania si¢ z Projektem budowlano - wykonawczym ,.Budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bialka na terenie gminy Makow Podhalanski”,
w siedzibie Zamawiajgcego.

11. Organizator dysponuje Wstepnym Studium Wykonalnosci dla w/w przedsigwzigcia.

12. Wz6r oferty stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

PREZES ZARZADU .

Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Makow Podhalaniski, tel. +48 33 877 16 28; e-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl
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Znak sprawy: ES-1I-10/2012

Wzor Zatacznik Nr 1
do Zaproszenia do zlozenia oferty
z dn. 21.03.2012 1.
TRESC OFERTY:
1. Nazwa WYKONAWCY: . ...neiniii ittt e e
2. Adres WYKONAWEY: . .uennennin ittt e ettt et ettt e eee e e
3. NIP: e
4. Oferuj¢/ my wykonanie przedmiotu cato$ci zaméwienia, zgodnie z Zalacznikiem nr 1
do Zaproszenia do zlozenia oferty, za:
a) Cenenetto ..........cceeevennnnn. Zh(stownie ........ooiiiiiii )
b) Podatek VAT .................... ZE(stownie ......ooooiiiiiii )
c) Cengbrutto .........cocevvennnene ZE(SloWnie ....oovviii )
5. Potwierdzam termin realizacji ZamOWIENIA: .......eueeeiiiiiiiaeiaeieeaeaenne
6. Wyrazam zgod¢ na warunki ptatnosci okreslone w Zaproszeniu do zlozenia oferty. _
7. Os$wiadczam, ze spelniam warunek okreslony w pkt 2 Zaproszenia do ztozenia oferty
cenowej.
Zaktaczniki:
1. Dokument potwierdzajacy posiadanie wiedzy i doswiadczenia.
2. Dowdd wniesienia wadium.
Miejscowos¢, dn. PP P PP

.................................................................

Podpis i piecze¢ wykonawcy lub upowaznionej osoby

G,



Znak sprawy: ES-I1-10/2012 Zalacznik Nr 2
do Zaproszenia do ztozenia oferty
zdn. 21.03.2012 r.

Niniejsze zamowienie ma na celu opracowanie dokumentacji niezbednej do przygotowania,
realizacji i wystapienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013 Priorytet I Gospodarka wodno — sciekowa,
dzialanie 1.1. Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM, dla
przedsiewzigcia o nazwie ,,System kanalizacyjny dorzecza gornej Skawy w miejscowosci Biatka na
terenie gminy Makow Podhalanski”

I. Obowiazujace regulacje prawne

Dokumenty i wytyczne niezbgedne do przygotowania i realizacji Projektu udostepnione s na stronie:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx

IL. Opis przedsigwzigcia

1. Wnioskodawca, Beneficjent i Operator

Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne ,,Eko - Skawa” Sp. z o.0.
forma prawna : Spotka Komunalna Prawa Handlowego

Beneficjent: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne ,,Eko - Skawa” Sp. z 0.0.

ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Makow Podhalanski

Operator: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne ,,Eko - Skawa” Sp. z 0.0.

Ul 3 Maja 40 a, 34-220 Makow Podhalanski

forma prawna: Spétka Komunalna Prawa Handlowego

2. Cel przedsigwzigcia o

Celem przedsiewzigcia inwestycyjnego jest dostosowanie gospodarki $ciekowe] na terenie dziatalnosci
Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne ,,Eko - Skawa” Sp. z 0.0. do wymogoéw prawa polskiego i
unijnego.

3. Lokalizacja

Gmina: Gmina Makéw Podhalanski

Powiat: suski

Wojewodztwo: matopolskie

Przedsigwzigcie obejmuje czes$¢ obszaru Gminy Makow Podhalanski zamieszkalej przez 2 562 oséb
w miejscowosci Biatka, polozonej w zlewni rzeki Skawa i Skawica.

Nazwa i RLM aglomeraciji objetej przedsiewzigciem, zgodnie z KPOSK i rozporzadzeniem
Wojewody: aglomeracja Sucha Beskidzka o RLM 54 066 powolana Rozporzadzeniem Nr 29/06 przez
Wojewode Matopolskiego 1 czerwca 2006 r.

Pozycja w KPOSK: Aglomeracja Sucha Beskidzka zostata uwzgledniona w KPOSK w zataczniku
1b-1-17 tacznie z gming Makow Podhalanski.

4. Zakres przedsigwzigcia proponowany przez Wnioskodawce

Zakres rzeczowy proponowany do realizacji obejmuje zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Biala na terenie gminy Makow Podhalanski”, na ktére jest opracowany projekt
budowlany i uzyskane prawomocne pozwolenie na budowg oraz Wstgpne Studium Wykonalnosci.
Zgodnie z dokumentacja kolektor glowny ma dlugosé 4811 m, jest zaprojektowany z rur o $rednicach



Dn 300 + 400 mm, za wyjatkiem odcinka (83 m) kolektora pelniacego funkcje zbiornika retencyjnego,
ktory przyjeto z rur o zwigkszonej $rednicy — Dn 700 mm i przebiega przez cala dlugos¢ wsi Bialka.
Sie¢ rozdzielcza stanowi grawitacyjna sie¢ kanalizacyjna o dtugosci 29 819 m, oraz kolektor tloczny o
dlugosci 1085 m. Ze wzgledu na uwarunkowania, gldwnie terenowo — wlasnosciowe, w miejscowosci
Bialka sie¢ kanalizacyjna zaprojektowana jest w systemie grawitacyjno — ci$nieniowym. Planowana
ilo$¢ przylaczy do budynkow mieszkalnych wynosi 563 szt. Przerzut Sciekow calej miejscowosci
Biatka bedzie odbywal si¢ Pompownia Gtéwna oraz 4 lokalnymi pompowniami z mniejszych zlewni.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest zgodna z zalozeniami planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Biatka i miasta Makow Podhalaniski, przebiega przez tereny objgte jednostkami strukturalnymi
zgodnie z wypisem z Planu.

III. Opis zadan dla Wykonawcy zaméwienia

W ramach zaméwienia Wykonawca jest zobowiazany do wykonania nast¢pujacych zadan:

1. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do zlozenia na planowany nabor w I kwartale 2012 roku
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Priorytet I Gospodarka wodno —
$ciekowa, dziatanie 1.1. Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys.
RILM., na ktéry sklada sie:

a. Wypekienie formularza wniosku o dofinansowanie, zgodnie z ,.Instrukcja do wypelnienia
formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko”
dla projektéw infrastrukturalnych, ktory jest odpowiednikiem formularza wniosku o
potwierdzenie wktadu finansowego, ktory stanowi zalacznik (odpowiednio XXI oraz XXII)
do rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 (z pdzniejszymi zmianami).

Wzor Wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcja do wypehniania formularza wniosku o
dofinansowanie udostepnione sa na stronie:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx#z

akladka=]&strona=1

b. Sporzadzenie Studium Wykonalnosci, zgodnie z zakresem studium wykonalnosci dla
przedsiewzie¢ inwestycyjnych w sektorze wodno — $ciekowym (oS priorytetowa I —
Gospodarka wodno — $ciekowa). SW jest podstawowym elementem dla projektow
realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko, jako wymagany zatacznik
dla projektow realizowanych w trybie konkursowym.

Zakres Studium Wykonalnosci, stanowi zatacznik Nr 3 do zaproszenia do zlozenia oferty

i jest udostepniony jest na stronie:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx#z
akladka=4&strona=1

IV. Wymagania odno$nie przygotowywanych dokumentow

Dokumentacja powinna zosta sporzadzona w wersji drukowanej i elektronicznej w dwoch
egzemplarzach w programach Microsoft Word, Microsoft Excel. Dla zapisu obrazéw preferowanym
formatem jest JPEG (dopuszczalne sa réwniez nastepujace formaty: WMF, EMF oraz PDF). Dla
przeprowadzonej analizy finansowej nalezy stworzy¢ model finansowy w programie Microsoft Excel
wraz z udostepnionymi Zamawiajacemu aktywnymi formufami.



Znak sprawy: ES-11-10/2012
Zatacznik Nr 3

do Zaproszenia do zlozenia oferty
zdn. 21.03.2012 r.

Zakres studium wykonalnosci dla przedsigwzi¢¢ inwestycyjnych
w sektorze wodno - Scickowym
(o$ priorytetowa I — Gospodarka wodno - $cickowa)

1. Podsumowanie danych na temat przedsigwzigcia

1.1. Wnioskodawca przedsigwzigcia

1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdrozenie przedsigwzigcia (Beneficjent)

1.3. Dane dotyczace przedsiewzigcia

1.3.1. Tytul przedsiewzigcia

1.3.2. Podstawowe niedobory systemu wodno-sciekowego

1.3.3. Cele przedsigwzigcia

1.3.4. Opis przedsigwzigcia, w tym zakres rzeczowy

1.3.5. Wyniki analizy opcji

1.3.6. Zgodno$é przedsigwzigcia z Programem Operacyjnym oraz polityka Polski i UE
w zakresie ochrony srodowiska

1.4. Analiza wplywu na $rodowisko

1.5. Plan wdrozenia przedsigwzigcia

1.5.1. Struktura wdrazania przedsigwzigcia

1.5.2. Niezbedne dziatania instytucjonalne i administracyjne

1.5.3. Harmonogram realizacji przedsigwzigcia

1.6. Wyniki analizy finansowej

1.7. Wyniki analizy spoteczno-ekonomicznej

1.8. Wyniki analizy ryzyka i wrazliwosci

1.9. Plan finansowania przedsigwzigcia

1.9.1. Struktura kosztow przedsigwzigcia

1.9.2. Struktura finansowania przedsigwzigcia

2. Opis istniejacego systemu wodno - Scickowego

2.1. Struktura organizacyjna dziatania systemu wodno-$ciekowego

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzglednieniem podziatu kompetencji, wspoizaleznosei i
struktury wlasnosci

2.1.2. Informacje na temat funkcjonujacych przedsigbiorstw

2.1.2.1.Krétka historia, forma prawna i struktura wlasnosci

2.1.2.2.Istniejaca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych ustug, poréwnanie cen w
przekroju regionalnym i krajowym, obecny udziat przedsigbiorstwa w rynku ustug wodno-
scickowych

2.1.2.3.Sytuacja finansowa (obejmujaca 3 lata wstecz)

2.2. Parametry ilosciowe i jakosciowe wody, ScickOw oraz osadéw $ciekowych w istniejacym
systemie

2.2.1. Jako$¢ wody surowe;j i dostarczanej do odbiorcow oraz charakterystyka sciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych, komunalnych

2.2.2. Bilans wody i $ciekow

2.2.3. Charakterystyka powstajacych osadow $ciekowych

2.3. Charakterystyka techniczna istniejacego systemu wodno-$ciekowego

2.4. Zgodno$¢ dziatania systemu z wymaganiami polskimi i UE

by



2.5. Opis niedobordw jakosciowych i ilosciowych w stosunku do stanu poSadanego

2.6. Zakres inwestycji niezbednych do zniwelowania niedobordw jakosciowych

i ilosciowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych

3. Analiza i prognoza popytu

3.1. Uwarunkowania spoteczno-gospodarcze realizacji przedsigwzigcia

3.1.1. Struktura i skala dziatalnosci gospodarczej w regionie

3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu

3.1.3. Plan inwestycji gminnych

3.2. Biezacy i przyszlty popyt zglaszany przez gospodarstwa domowe

3.2.1. Biezacy popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorcéw indywidualnych
3.2.2. Prognozy jakosciowe i ilosciowe zapotrzebowania na ushugi

3.2.2.1.Prognozy demograficzne z uwzglednieniem ruchow migracyjnych
3.2.2.2.Analiza zdolnosci mieszkancéw do ponoszenia opfat

3.2.2.3.Przyszty popyt zglaszany przez odbiorcoéw indywidualnych z uwzglednieniem
cenowej i dochodowej elastyczno$ci popytu

3.3. Biezacy i przyszly popyt zgtaszany przez przemyst

3.3.1. Biezacy popyt

3.3.2. Przyszly popyt

3.4. Biezacy i przyszty popyt zglaszany przez podmioty uzytecznosci publicznej i sektor
ustugowy

3.4.1. Biezacy popyt

3.4.2. Przyszty popyt

3.5. Biezacy i przyszly popyt tacznie

3.6. Przyszly bilans wody i sciekow

4. Analiza opcji

4.1. Zakres i metodyka analizy

4.2. Charakterystyka rozwazanych rozwiagzan lokalizacyjnych i technologicznych

4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwigzan

4.2.2. Szacunki kosztow dla rozwazanych opcji

4.2.3. Finansowe i ekonomiczne poréwnanie rozwazanych opcji

4.3. Wskazanie najlepszych rozwigzan spo$réd rozwazanych opcji

5. Analiza instytucjonalna przedsi¢gwzi¢cia

5.1. Charakterystyka rozwazanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majatku
5.2. Analiza SWOT mozliwych rozwiazan instytucjonalnych

5.3. Wskazanie najlepszych rozwiazafi spo$rod analizowanych opcji instytucjonalnych
6. Opis projektu

6.1. Zakres rzeczowy projektu

6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne

6.2.2. Opis podstawowych obiektéw i urzadzen

6.3. Lokalizacja przedsigwzigcia

6.3.1. Opis lokalizacji przedsigwzigcia, w tym odbiornika sciek6w, warunkéw wodno-gruntowych
6.3.2. Dostgpnos¢ terendéw pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat

6.3.3. Zgodnos$¢ przedsiewzigcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjetej
metodyki ich szacowania

6.4.1. Koszty przygotowawcze

6.4.2. Koszty prac budowlano — montazowych; wielkos¢ nakladéw na majatek trwaty
6.5. Zbiorcze zestawienie zadan budowlanych
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6.6. Rozwiazania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy

6.7. Sposob zagospodarowania produktéw ubocznych

7. Analiza oddzialywania na srodowisko

7.1. Sposéb wdrozenia przez projekt polityk UE

7.1.1. Sposéb wdrozenia przez projekt polityki UE w zakresie zrownowazonego rozwoju tj.
trwatosci Srodowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, zatrzymania utraty
bioréznorodnosci itd.),

7.1.2. Przyczynienie si¢ wdrozenia projektu do przestrzegania zasady dzialan prewencyjnych
7.1.3. Sposob wdroZenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom zrodia i zasady
zanieczyszczajacy placi

7.2. Ocena oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko (00S)

7.2.1. Klasyfikacja przedsigwzigcia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko w $wietle przepiséw prawa polskiego i UE.

7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postgpowan ws. OOS, ocena poprawnosci
przeprowadzonych procedur pod katem zgodnosci z wymogami Dyrektywy 97/11/EC.

7.2.3. Ocena wplywu przedsigwzigcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacja
przeprowadzonych postgpowan administracyjnych.

7.2.4. Dodatkowe dziatania w zakresie ochrony $rodowiska (np. audyt srodowiskowy, zarzadzanie
srodowiskiem, specjalny monitoring srodowiska).

7.2.5. Dziatania naprawcze zwiazane z negatywnym wplywem przedsigwzigcia na

srodowisko. ~

7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakonczonych postgpowan ws. 00S

7.3. Spbjnos¢ przedsigwzigcia z sektorowymi planami i programami zwigzanymi z wdrozeniem
polityki wspolnotowej lub przepisow dotyczacych gospodarki wodno-sciekowej.

7.4. Strategiczne oceny oddzialywania na srodowisko.

7.4.1. Plany i programy podlegajace ocenom oddziatywania na srodowisko (zgodnie

z Dyrektywa 2001/42/WE), z ktorych wynika realizacja przedsigwzigcia.

7.4.2. Uwzglednienie skutkow realizacji przedsigwzigcia w sporzadzonych prognozach
oddziatywania planow i programéw na srodowisko.

8. Plan wdrozenia i funkcjonowania projektu

8.1. Struktura wdrazania przedsi¢wzi¢cia, zestawienie i harmonogram niezb¢dnych dziatan,

w tym instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrozenia przedsigwzigcia

8.2. Struktura organizacyjna JRP

8.3. Koszty wdrazania przedsigwzigcia

8.4. Proponowany zakres kontraktéw, procedury kontraktowe, harmonogram oglaszania
przetargéw i podpisywania kontraktow

8.5. Harmonogram realizacji przedsigwzigcia oraz plan platnosci

8.6. Opis struktury organizacyjnej i wlasno$ciowej po zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia
9. Plan finansowania przedsigwzi¢cia

9.1. Struktura i Zrodla finansowania kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych
przedsiewziecia z podziatem na lata realizacji inwestycji

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realnosci pozyskania zabezpieczen dla zwrotnych zrodet
finansowania inwestycji

10. Analiza finansowa

10.1. Przyjete zalozenia makroekonomiczne, metodyka analizy

10.2. Prognoza przychod6w i kosztéw w analizowanym okresie dla wariantu

inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdan finansowych

10.2.1. Projekcja kosztéw rodzajowych oraz pozostatych przychodow i kosztow operacyjnych
10.2.2. Prognoza przychodéw, w tym strategia cenowa
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10.2.3. Zapotrzebowanie na kapital obrotowy

10.2.4. Prognoza sprawozdan finansowych

10.3. Zalozenia do analizy luki finansowej i analizy efektywnosci

10.4. Obliczenie poziomu wsparcia srodkami pomocowymi

10.5. Analiza efektywnosci przedsigwzigcia, obliczenie NPV i IRR

10.6. Ocena wynikow analizy finansowej, sporzadzenie analizy wskaznikowej
11. Analiza spoleczno-ekonomiczna

11.1. Metodyka analizy

11.2. Analiza spoteczno-ekonomicznych kosztéw

11.3. Analiza spoteczno-ekonomicznych korzysci

11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartos¢ netto (ENPV)
11.5. Skutki przedsigwzigcia dla zatrudnienia

11.6. Niemierzalne korzysci i koszty przedsigwzigcia

12. Analiza wrazliwosci i ryzyka

12.1. Analiza wrazliwosci

12.1.1. Badane zmienne i ich wptyw na odchylenie wskaznikéw finansowych

i ekonomicznych -

12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne

12.1.3. Wartosci progowe dla zmiennych krytycznych

12.2. Analiza ryzyka

12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wynikow finansowych

i ekonomicznych

12.2.1.1. Rozktad prawdopodobiefistwa zmiennych krytycznych i wskaznikow
wynikoéw finansowych

12.2.1.2. Analiza otrzymanych wielkosci statystycznych

12.2.2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych

12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych

12.2.4. Propozycje dzialan w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk
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