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TOM II

ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH (W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU
SPOINOSCI)

Projekt Nr POIS.01.01.00-00-110/09
wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej
FUNDUSZ SPOINOSCI

»System wodno - kanalizacyjny dorzecza gornej Skawy na terenie Miasta i
Gminy Makow Podhalanski”

KONTRAKT :

~Budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkow
w Makowie Podhalanskim”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodno - Kanalizacyjnym “Eko - Skawa” Sp. z o. o. w Makowie
Podhalanskim, ul. 30 Maja 40 a, 34-220 Makdéw Podhalanski (zwanym dalej ,Zamawiajagcym”)
z jednej strony, reprezentowanym przez:

=T | <P PSPPI
(zwanym dalej ,Wykonawcq”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

~Budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w Makowie Podhalanskim”
Tom Il = Wzér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
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Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako Kontrakt. ,,Budowa
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkow
w Makowie Podhalanskim” zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte
Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad,
ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych;

W ramach wykonania przedmiotu Kontraktu Wykonawca wykona, wykonczy i usunie wady
W nizej opisanym zakresie inwestyciji:

Zakres robot obejmuje:

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w
Makowie Podhalanskim w rejonie ulic: Mickiewicza, Zeromskiego, 3-go Maja, Mostowej,
Gtowackiego, 0$. Sotkdw.

Kanalizacja sanitarna jest inwestycjq liniowa podziemna.

Dla realizacji w/w inwestycji przyjeto w zaleznosci od warunkéw terenowych 3-5m szerokosci
pas czasowego zajecia terenu na czas budowy odcinkéw kanalizacji.

Zestawienie dtugosci odcinkow sieci do wykonania na poszczegdinych kanatach:
Kanat ,N4” odc. N25a-N27.1 z bocznymi

2KS g200mm L=83,5m

2KS ¢160mm L=11,0m

Kanat ,R” odc. R11-R11.16 z bocznymi

2KS g200mm L=321,5m

2KS ¢160mm L= 28,0m

Kanat ,R1” odc. R4-R19

2KS g200mm L=60,0m

Kanat ,X1"” odc. X35-X42 z bocznymi

2KS ¢200mm L=120,5m

2KS g160mm L=30,5m

Kanat ,T” odc. S3-T1, T1.1-T1.1.1-bud 1

2KS ¢200mm L=63m

2KS g160mm L=21,5m

Przytacze na kanale ,S” odc. S29-529.2-bud 18

2KS ¢160mm L=26,0m

Zestawienie tacznych dtugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej

DN 200mm o tacznej dtugosci L = 585,50 m

DN 160mm o tacznej dtugosci L = 69,50 m

Przewidywana powierzchnia zagospodarowania wyniesie ok. P=0,02ha.
Ziemia z wykopow sktadowana bedzie w pasie budowlano-montazowym lub lokalnie zostanie
odwieziona na czasowy odkfad.

SzczegOtowy opis zakresu zadan inwestycyjnych wymienionych powyzej zawiera Tom III
SIWZ Opis Przedmiotu Zamowienia, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.
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Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1.  Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedq miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2.  Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czes$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Tom II Rozdziat 3);

(c) Warunki Ogolne Kontraktu (Tom II Rozdziat 2);

(d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

(e) Dokumentacja projektowa;

(f) wyceniony Przedmiar Robot (po korekcie arytmetycznej);

(9) Wykaz Gwarancji;

(h) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz

(i) Wszystkie inne dokumenty, w tym oswiadczenia, bedace czescig Kontraktu.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Zamawiajacy, W uznaniu wykonania Robdt oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreSlony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
kwote:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa — , Budowa odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami do budynkow w Makowie Podhalanskim”

.................................................................................................... PLN
(€3 (1 1= PP PLN)
PIUS VAT . ittt e e e e e e e e et e e e e e e e s e se s s e e s s e e s e e e e eeeeeeeeenesnnneennnnns PLN
(SHOWNIE: cereieiie et PLN)
€O czyni tgcznie Kwotg brutto .......cceuviiiiiii i, PLN
(SHOWNIE: cereieeei e e e e e PLN)

5. Zaptata bedzie dokonana w PLN na podstawie prawidtowo wystawionych faktur na
konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

6. W Kontrakcie nie przewiduje sie ptatnosci przejsciowych.

Kontrakt zostat sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

7. Na dowod tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia
[podpisy 0séb upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]
[nazwiska i imiona [nazwiska i imiona podpisujacych
podpisujacych (wielkimi (wielkimi literami)]

literami)]

W charakterze

[piecze¢ Zamawiajacego]

[piecze¢ Wykonawcy]
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TOM II
ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedq wykonane zgodnie z Warunki
Kontraktu na Budowe DLA ROBOT BUDOWLANYCH I INZYNIERYJINYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, drugie wydanie angielsko-polskie 2000
rok, przygotowane i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS, na podstawie umowy
ze Stowarzyszeniem Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcdéw SIDIR, Oryginat angielski:
Conditions of Contract for Construction (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils -
FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland (czerwona ksigzka).

Na Warunki Kontraktu skladajg sie Tom II Rozdziat 2 — "Warunki Ogodlne
Kontraktu", ktére stanowig wyzej wymienione Warunki Kontraktowe dla Budowy DLA
ROBOT BUDOWLANYCH I INZYNIERYINYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO oraz Tom II Rozdziat 3 — "Warunki Szczegolne Kontraktu", ktére
zmieniajq i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlinych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z ww. wymieniong wersjg Warunki Kontraktowe
dla Budowy DLA ROBOT BUDOWLANYCH I INZYNIERYIJNYCH PROJEKTOWANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang
przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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TOM 11
ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupeiniaja i wprowadzajq
dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogéinych. Warunki Ogdine Kontraktu
pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegolne nie stanowia inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegodlnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogoéinych.

»~Budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w Makowie Podhalanskim”
Tom Il — Wzdér umowy w sprawie zamaéwienia publicznego
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis tresci

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 DEFINICIE ...ttt e e et e e e e et e et e e e e e ea et e st e e eaee e et e e ste e e s e e s eaeeeseeneseteeeeaeneaans
1.2 INTERPRETACTA ......ooutiiitiie ittt ettt ee e e et e e et et e et e e et e et e e e et e e sab e s e eseeeeaeeesabeeesatessataessatesssbenesateesarens
1.3 KOMUNIKATY ...ttt e e e e et et e e e e et et ettt e teeeeeeeesbaa e seaeseeesabanaeeeseessstannaaeaaeeenes
1.4 PRAWO T JEZYK ... ettt et et e e et e et e et e et e e e e e e ea et e e e e e eaeeeeateeseteeeseeeeseaeeeseanesereeeseneaans
1.5 KOLEINOSC PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW ...........ccooiuviiiiiieirieeitieeeteiestesestteeeetesssneeesetesssneeeanes
1.6 AKT UMOWIY ..ot e ettt e e e e e e ettt et e e e e e e e ea b e s e eeeeeesta e eeeeeeeeesbannnenns
1.7 o0 L3 | SRR
1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI I ICH DOSTARCZENIE ...........oocoiueiieeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeeeeseeeeseeeseee e
1.11 UZYWANIE PRZEZ WYKONAWCE DOKUMENTOW ZAMAWIAJACEGO........ccveeiveeeetieesteeeseeeesseeestenssseesaesenans
1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE ............ooiieeeeeeeee et e ee e e e e e eee e e e e e e e e e e e e e e s e e s e e e e e e seeeesaeneeaneas
1.13 ZGODNOSE Z PRAWAMLI ...ttt seeeeetee e etee e st e e e ettt e st e e et e e sabe e e eaeeesateesbeeesatessateesbeeessbeeesnteesareas
1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC ...........voiieeieiee e e e e e s e e ee e ee e s e e seeeseeas
KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

2.2 POZWOLENIA, LICENCIE LUB ZATWIERDZENIA ..............cocutiitiiteeiteeiteeeteseteseeeseteestessnesseessneeseeans
2.4 ORGANIZACIA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ..........c.ccocuviiiiiieiiieectieesteeeeteeeeteeesereessneeseens
KLAUZULA 3 INZYNIER

3.1. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA INZYNIERA ..........coooiiuuieitieiitieeiteeeeteeeeteeesteeesteeeeaeessnteesteeesaeeesneeas
KLAUZULA4 WYKONAWCA

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ........oooiviiiiiiieiitieiitieeiteseeteeseneeesstaessatessenesssneessetenesseeesaeens
4.2 ZABEZPIECZENIE WIYKONANIA .........oooineiiieeie et ee e e ee e e et e e e e e et e e e aee e s e e e e e e e e s etenesaeesaneas
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4.4 PODWYKONAWCY ...t eee e e e e et e et e e et e e et e e e e e eae e e s et e e e e e st e e sete e e st e e steessteeseraeeseneeans
4.7 {17 A 1074 = { R
4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA ........ccueiiiueieteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteee st e e e e e s teeseaeeesteeseaeesereneseteeeseeneaans
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI .........ovoiitiieieiieetie e ettt e st e e eaee e ettt e e et e e st e e e eaeeeeatessebesesabessateesebeeesabeeesnteesarens
4.10 DANE O PLACU BUDOWIY .......ooiiiiiiiiiiiii et e e e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e eesbab s eeesessesbannaeaeeeenes
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KLAUZULA 5 MIANOWANI PODWYKONAWCY

5.4 DOWODY PEATNOSCI. ......eeeeeee ettt e e et e e et e e et e e et e e e et e e e et e e e et e e e e et eeee e e e e eeeeeenens
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TOM II —- WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreSlaja prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajq i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkoéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogolnych i
Warunkow Szczegolnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkdw Szczegdinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Klauzulal Postanowienia ogdine
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt
Subklauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki,
Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w ninigjszych Warunkach uzywany jest termin
~Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1.3 "List Akceptujacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreSlenie “List Akceptujacy” nalezy je zastapic
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Akceptujacego w
Warunkach Ogodlnych oznacza¢ bedq Akt Umowy wedtug subklauzuli 1.6 [Akt
Umowy].

Subklauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedq odniesienie do
"Formularza Oferty”.

Subklauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujqco:

1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych”, wiaczony do kontraktu, zwierajacy opis
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku w sprawie szczegofowego zakresu [ formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Subklauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujqco:
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1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty i przedtozyt w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego ogtoszonego przez Zamawiajqcego na realizacje przedmiotu
niniejszego Kontraktu, a wiaczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpic
okresleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentéow Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznaczac¢ bedq odniesienie do "Oferty”.

Subklauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.10 ,Wykaz gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajacy zestawienie
Kart Gwarancyjnych wystawionych zgodnie z Subklauzulg 1.1.1.12 ,Karta
Gwarancyjna”

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu - Aneks” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks
Cywilny.

Zmiana do Kontraktu - Aneks wchodzi w Zzycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze byé podpisana
pozniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robot lub Odcinka (w
zaleznosci od przypadku) czego zmiana dotyczy.

1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytutowany odpowiednio dla
wykonanych ustug projektowych (jesli sg), robot budowlanych i montazowych, w
ktérym Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane ustugi i roboty na warunkach
opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Karte gwarancyjng uwaza sie réwniez dokument
gwarancji wystawiony przez producenta urzadzenia wmontowanego przez
Wykonawce. Poszczegdlne karty gwarancyjne zostang sporzadzone zgodnie ze
wzorem zawartym w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu i w oparciu o wymagania
Zamawiajgcego.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje:

... bedacg beneficjentem $rodkéw Funduszu Spojnosci — ptatnikiem za wykonane
Roboty objete zakresem Kontraktu. W polskim Prawie Budowlanym osoba
Zamawiajacego wystepuje pod nazwg , Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” — zmienia sie i uzupetnia nastepujaco przez::
dodanie nastepujacego zapisu na koncu subklauzuli 1.1.2.4.:

Przez Inzyniera rozumie sie Inzyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami
umowy o S$wiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu dla Przedsiewziecia ,SYSTEM
WODNO — KANALIZACYIJNY DORZECZA GORNEJ SKAWY NA TERENIE MIASTA I GMINY
MAKOW PODHALANSKI ”

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Koordynatora Czynnosci
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Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego”. Inzynier jest réwnoznaczny z uzywanym
okresleniem Inzynier Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.2.11 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” — oznacza osobe fizyczna, posiadajacq
kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigcg funkcje
przypisane przez art. 25 (obowigzki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

Subklauzule 1.1.4.6 ,Waluta Obca” skresla sie i zastepuje sie nastepujqco:

1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach.
Subklauzule 1.1.4.10 ,,Kwota Warunkowa" skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach
Subklauzule 1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach
Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.4.13 "Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych
w kontrakcie badz wynikajacych z zapisow Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].
Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokédt z negocjacii.

1.1.4.14 "Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robét dodatkowych i zamiennych w
oparciu o Klauzule 13 /Zmiany i korekty].

1.1.5. Roboty i Dobra
Subklauzule 1.1.5.4 ,,Roboty State” uzupetnia sie poprzez:
dodanie nastepujacego zapisu na koncu tej Klauzuli:

Ilekro¢ w Warunkach Kontraktu mowa o Robotach Statych rozumie sie przez to
rowniez roboty podlegajace zakryciu i roboty zanikajace w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

Subklauzule 1.1.5.6. skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.5.6 ,0dcinek"” - Obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzadzenia techniczne
wyposazenie technologiczne i instalacje oraz roboty i ustugi, ktore w catosci i
samodzielnie spetniajg przewidziane projektem wymagania uzytkowe i funkcjonalne
mogace podlegac odbiorowi i ustalone w programie rzeczowo — finansowym.

1.1.6 Inne Definicje
Subklauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujqco:

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Plac
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.
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Subklauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5

"Prawa” oznacza prawa powszechnie obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej
jak rowniez akty prawa miejscowego obowigzujace na terenie realizacji Kontraktu
wydane przez wtasciwe organy wtadzy publiczne;j.

Subklauzule 1.1.6.7 ,,Plac Budowy” uzupetnia sie poprzez:

dodanie nastepujacego zapisu na koncu tej Klauzuli:

Ilekro¢ w niniejszych warunkach Kontraktu mowa jest o Placu Budowy
nalezy przez to rozumie¢ Teren Budowy zgodnie z definicjg Polskiego Prawa
Budowlanego, ktdry to termin moze by¢ uzywany zamiennie.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12.

1.1.6.13.

1.1.6.14

1.2

"Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z
2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami) wraz z wszelkimi
innymi  wiasciwymi aktami wykonawczymi (rozporzadzeniami), regulujacq
dziatalno$¢ obejmujacq projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okres$lajacq zasady dziatania organéw administracji publicznej w
tych dziedzinach.

"Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz z pozniejszymi zmianami).

"Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy, w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego w
czasie jej obowigzywania.

"Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z poOzniejszymi zmianami) do ktérego odnosi sie
subklauzula 4.25 [ Dziennik Budowy].

"Ksiega Obmiarow ”oznacza prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdw, pozwalajacy na okreslenie ilosci i obmiaru wykonanych
Robdt. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Interpretacja

Subklauzule 1.2 uzupetnia sie nastepujaco:

po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e€) o nowej, nastepujacej tresci:

(e) postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk” wymagaja, aby

ten zysk wynosit jedng piecdziesigta (2%) tego Kosztu.
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1.3 Komunikaty
Subklauzule 1.3 uzupetnia sie nastepujgco:
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

.przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;”

na koncu niniejszej Subklauzuli dodaje sie zapis:
Wpisy w Dzienniku Budowy nie sg traktowane jak Komunikaty.

1.4 Prawo i jezyk
Subklauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekro¢ w Warunkach
Szczegolnych, lub innych dokumentach, o ktdérych mowa w pkt. 2 Aktu Umowy
zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktéw
normatywnych, w tym aktéw prawa miejscowego, nalezy przez nie rozumieé
rowniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Kolejnosc¢ pierwszenstwo dokumentow
Subklauzule 1.5 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i
zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedq miaty kolejno$¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Subklauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
Zze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajacemu zgodnie z Subklauzulg 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania).

1.7 Cesje
Subklauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osoby trzecie.

1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie
Subklauzule 1.8 uzupetnia sie nastepujgco:
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Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z
Subklauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robof], Wykonawca otrzyma 1 egzemplarze kopi
Projektu Budowlanego oraz 1 egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez
wiasciwy organ.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit i przechowywat na Terenie Budowy Dziennik
Budowy, zgodnie z subklauzulg 4.25 [ Dziennik Budowy].

Skresla sie drugie zdanie w drugim akapicie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli nie jest podane inaczej w Kontrakcie, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
cztery egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, S$wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach
lub jak jest wymagane przez Inzyniera.

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentdw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczern odnosnie do dodatkowego
czasu lub Kosztu.

1.11 Uzywanie przez Wykonawce dokumentow Zamawiajacego
Subklauzule 1.11 uzupetnia sie nastepujaco:
Na koncu niniejszej subklauzuli 1.11 dodaje sie nastepujacy zapis:

»lub, gdy konieczno$¢ dokonania takiej czynnosci wynika z przepisow prawa albo
wykonania zadania organu wiadzy lub administracji uprawnionego do takiego zadania.”

1.12 Szczegotowe poufne dane
Subklauzule 1.12 uzupetnia sie nastepujaco:
Na koncu niniejszej subklauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazal szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
przewiduje to Prawo biorgc pod uwage status Zamawiajgcego oraz wymogi
przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci. W
odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegéty Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujacych
praw.

1.13 Zgodnos¢ z Prawami
Subklauzule 1.13 zmienia sie w ten sposdb, ze:
Skresla sie podpunkt (a) i zastepuje nastepujaco:
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(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane
dla prawidtowego wykonania Robdt oraz usuniecia w nich wszelkich wad lub
dostarczenia albo usuniecia Materiatdw, Dostaw i Urzadzen oraz uzytkowania
przedmiotu Kontraktu, ktdre nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg
wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie
potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego i
na jego rzecz wobec wilasciwych wiadz. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie
Wykonawca.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosc
Subklauzule 1.14 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu osobowego podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad) bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem taczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osdb, wchodzacych w
sktad ugrupowania bedacego Wykonawca

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia
Subklauzule 2.2 uzupetnia sie nastepujgco:

W pierwszym zdaniu niniejszej subklauzuli 2.2 po stowach “na zyczenie” dodaje sie stowa "i na
koszt”.

24 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego
Subklauzule 2.4 [ Organizacja finansowania przez Zamawiajgcego] skresla sie jako nie majace

zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Subklauzule 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:
W trzecim akapicie niniejszej subklauzuli 3.1, na koncu dodaje sie nastepujacy zapis:

»~Budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w Makowie Podhalanskim”
Tom Il — Wzdér umowy w sprawie zamaéwienia publicznego
stronal6/stron42



Tom Il — Wzér umowy, Rozdziat 3 - Warunki Szczegoélne Kontraktu 17

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreSlonych w nastepujacych klauzulach Warunkdéw
Ogdlnych:

(@) subklauzula 3.2 [ Delegowanie przez InZynieral)

(b) subklauzula 4.3. [ Przedstawiciel Wykonawcy]

(c) subklauzula 4.4 [ Podwykonawcy]

(d) klauzula 5 [ Mianowani Podwykonawcy]

(e) subklauzula 7.4. [ Dokonywanie prob] | klauzula 9 [ Proby koricowe ]

(f)  subklauzula 8.4 [ Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(g) subklauzula 8.8 [ Zawieszenie pracy]

(h) subklauzula 8.10 [ Pfatnosc za Urzgdzenia i Materiaty, w wypadku zawieszenia)

(i) subklauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie)

(j) subklauzula 10.3 [Przeszkoda w Probach Koricowych)

(k) subklauzula 12.3 [ Wycena]

() klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(m)klauzula 16 [Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce)

(n) subklauzula 17.4 [ Skutki zagrozer stanowigcych ryzyko Zamawiajacego]

(0) subklauzula 19.4 [ Nastepstwa Sity WyzZszej)

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub
sgsiadujacg nieruchomo$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazdg taka prace, ktdra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula
13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy
Subklauzule 4.1 uzupetnia sie nastepujgco:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa ” z najwyzszg starannoscig i
standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu Robdt”

Nastepujacy zapis dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej subklauzuli 4.1:
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Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z subklauzulg 1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie]l czy w
Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentdéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robdt.

Nastepujacy zapis dodaje sie po drugim akapicie w niniejszej subklauzuli 4.1:

Dla wszystkich Materiatdw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana
bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej subklauzuli 4.1:

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca
zobowigzany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nastepujacych przypadkach i na nastepujacych
zasadach:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w
Kraju, od wtasciwych wtadz swoim staraniem i na swoj wtasny kosz. W porozumieniu
z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy
terminarz do ziozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do
uzyskania zezwolen lub pozwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robot.

(ii) Bedzie przestrzegat wszelkich wymagan wynikajacych z Zezwolen:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub
zezwoleniach i powinien umozliwi¢ wystawiajagcym je wladzom inspekcje i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwic wiasciwym wiadzom udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat whasciwych wtadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w
ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Placu Budowy:

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg,
wodociggdw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujace przestoj
istniejacych urzadzen lub ciggdw technologicznych nie beda rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektow i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inzyniera.. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na
piSmie nie pdzniej niz 3 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by
umozliwi¢  Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i S$rodkdéw
bezpieczenstwa.

(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunkéw na Placu Budowy:

Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej
jedna kopie Dokumentow Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkow)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Placu Budowy.

Wykonawca powinien przechowywac na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robot na Placu Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowac
sie, co najmniej nastepujace dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt
Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jesli jest),
protokot przekazania Placu Budowy, Swiadectwa Przejecia, notatki ze spotkan
organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera oraz inne dokumenty zgodnie z
wymaganiami Inzyniera.
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Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do
wgladu dla Inzyniera, Inspektoréw Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajacego jak takze
dla innych osdb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

(v) Zrozumienia Zakresu Prac:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw
Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak takze po to by by¢ w petni
$wiadomym warunkdéw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

(vi) Zrozumienia Rysunkéw:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkdéw i Specyfikacji
Technicznych i dogtebne zrozumienie robot. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko,
co niezbedne dla odpowiedniego wykonania robdt zgodnie z prawdziwg intencjq i
znaczeniem Rysunkéw. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci
dotyczacych interpretacji Rysunkéw, zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami
zaistniatymi na etapie realizacji Robét Wykonawca powiadomi niezwtocznie, na pisSmie
Zamawiajqcego, w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

(vii) Sporzadzenia dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca poprawi bez zwioki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robdt.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje wykonawczg w jasnej,
przejrzystej formie w czterech kopiach oraz w wers;ji elektronicznej, dla wszystkich
robot, zgodnie z Polskim Prawem, nie pdzniej niz 3 dni przed przejeciem robodt
zgodnie z subklauzulg 10.1 /Przejecie Robot i Odcinkow].”

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Subklauzule 4.2. skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, przed podpisaniem Kontraktu, w formie
okreslonej w Ofercie.

Zamawiajqcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji Zada¢ ptatnosci wszelkich kwot, za
jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu
uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu zgodnie z warunkami poreczenia lub
gwarancji oraz do jej wysokosci.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytutu Zabezpieczenia wykonania,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia w stosunku do ktérego
Zadanie ma stosowac wniesienie, a mianowicie:

a)nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia tak jak to opisano
powyzej,

b)niezaptacenie Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawca
jako nalezng lub ustalonej na mocy subklauzuli 2.5 [ Roszczenia Zamawiajgcego | lub
Klauzuli 20 [ Roszczenia, spory, arbitraz 1 w ciagu 42 dni po takim uzgodnieniu lub
ustaleniu,

c)nieusunieciu przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania
wezwania Zamawiajgcego do usuniecia takiego uchybienia, lub
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d)zaistnienia okolicznosci uprawniajacych Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu na
mocy subklauzuli 15.2 [ Odstgpienie przez Zamawiajgcego ].

Jezeli w czasie wykonywania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje lub poreczenie
okaze sie niezdolna do wykonywania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwrdci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych
samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 30 dni od daty otrzymania
wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajacy moze rozwigzaé
Kontrakt na mocy subklauzuli 15.2 [ Odstgpienie przez Zamawiajgcego ].

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany, tj. od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia wediug
subklauzuli 10.1 [ Przejecie Robdt i Odcinkow)],

(b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu nie pozniej niz w
15 dniu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Subklauzule 4.3 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu ostatniego zdania niniejszej subklauzuli 4.3 po stowach , beda biegte w jezyku
komunikatéw, zdefiniowanym w subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]” dodaje sie stowa: "lub
Wykonawca udostepni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we
wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy
Subklauzule 4.4. zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Punkt (a) niniejszej subklauzuli zmienia sie w ten sposdb Ze:

po stowach: ... aby Wykonawca uzyskiwat zgode na dostawcdéw Materiatow” skresla sie zapis
w brzmieniu ,, lub na kontrakt podzlecenie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony
w Kontrakcie”.

Punkt (b) niniejszej subklauzuli zmienia sie w ten sposdb, ze:
Stowo ,Inzyniera” zastepuje sie stowem ,Zamawiajacego” oraz skresla sie stowo ,innych”
Punkt (c) zmienia sie w ten sposdb, Ze cyfre , 28" zastepuje sie cyfra ,3".

Po punkcie (c) niniejszej subklauzuli 4.4 wprowadza sie dodatkowe punkty (d), (e), (f), (g) i (h)
oraz dodatkowy akapit odpowiednio o treSciach:

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylgcznie za
zgoda Zamawiajacego;

(e) zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o
roboty budowlane z Podwykonawcg; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar
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4.7

Q)

9)

(h)

zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 3 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu
wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreSlonych w umowie
lub w projekcie umowy, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen bedzie sie
uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg byé zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny.

Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg
zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce do wystepowania do Inzyniera, z kopig
do Zamawiajqcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci, z zataczeniem kopii niezaptaconej faktury i z powotaniem sie na
postanowienia niniejszej subklauzuli 4.4 punkt (h). Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy Zze analogiczne postanowienie musi by¢
zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami.

Jezeli Podwykonawca wystgpi na pismie z oSwiadczeniem do Zamawiajqcego, ze
Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ktore zostaty odebrane
i poSwiadczone do zaptaty w Swiadectwie pfatnosci przez Inzyniera, to takie
o$wiadczenie bedzie uwazane za wezwanie do przejecia dtugu (Zamawiajacy od
Wykonawcy)

Jesli Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, ze sumy Podwykonawcy nalezne
zostaty zaptacone, Zamawiajacy wyptaci Podwykonawcy, w terminie
ustawowym, kwoty, na ktdére Wykonawca zalega, zgodnie z zapisami umowy
przejecia dtugu.

Tak zaptacone kwoty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci niezwiocznie z kwot
naleznych Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego).

Wytyczenie

Subklauzule 4.7 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

4.8

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robo6t zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng w wers;ji
papierowej i elektronicznej, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowalnych.

Procedury bezpieczenstwa

Subklauzule 4.8 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

oraz dostarczy Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
przepisow Prawa Budowlanego nie pdzniej niz w terminie 3 dni poprzedzajacych Date
Rozpoczecia, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa.
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W podpunkcie (b) niniejszej subklauzuli, na koncu, dodaje sie nastepujaca tresc:

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu
Robdt lub dziatan jego pracownikdw lub wspdtpracownikdw poniesione przez
jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajacego przed
jakimikolwiek roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez niego ktéregokolwiek z
jego obowigzkow.

W podpunkcie (e) niniejszej subkauzuli na koricu dodaje sie nastepujaca tresc:
a takze dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajgcego.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nastepujacy zapis dodaje sie na koricu niniejszej subklauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci
Subklauzule 4.9 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli 4.9 skre$la sie i zastepuje
nastepujgco:

W terminie 3 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegdty tego systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakosciq do stosowania na Placu Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Inzynier, w ciggu 3 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci
zaakceptuje go lub odrzuci podajac powody , aby umozliwic Wykonawcy witasciwe
sporzadzenie dokumentu.

4.10 Dane o Placu Budowy
Subklauzule 4.10 uzupetnia sie nastepujaco:

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej subklauzuli 4.10 "i istniejaca
infrastrukturg techniczng,”.

4.11 Woystarczalnos¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Subklauzule 4.11 uzupetnia sie nastepujaco:
Na poczatku niniejszej subklauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy zapis:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia Wystarczalnosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogtebnie
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zaznajomit sie z zawartosciq i wymaganiami Specyfikacji, z Warunkami Kontraktu oraz z
terenem budowy i wszelkimi uwarunkowaniami, dotyczacymi realizacji przedmiotu zamdwienia
ze wzgledu na specyfike terenu (zabudowa miejska, trudne uksztattowanie).

4.13. Prawa przejazdu i urzadzenia

Subklauzule 4.13 uzupetnia sie nastepujaco:

Na poczatku niniejszej subklauzuli 4.13 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, Sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach, i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie. W
tym celu Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na witasny koszt wszelkie
niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego
dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny koszt, chyba
ze, ustalono lub poinstruowano inaczej.

4.16 Transport DAbr
Subklauzule 4.16 uzupetnia sie nastepujaco:

Na poczatku niniejszej subklauzuli 4.16 dodaje sie nastepujacy zapis:

4.18

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z Placu Budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Ochrona srodowiska

Subklauzule 4.18 uzupetnia sie nastepujaco:

W akapicie pierwszym

po stowach , Wykonawca podejmie” dodaje sie okreslenie:
~przewidziane prawem i/lub doswiadczeniem zyciowym”.

W akapicie drugim zdanie pierwsze po stowach ,...... ze emisje w powietrze oraz odptywy

powierzchniowe i Scieki ...” dodaje sie wyrazenie w brzmieniu:
a takze wytworzony hatas i inne szkodliwe dla Srodowiska i otoczenia czynniki

Nastepujacy zapis dodaje sie jako drugi akapit niniejszej subklauzuli 4.18:

4.19

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Elektrycznos¢, woda i gaz
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Subklauzule 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowac do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zzrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z
medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug
i do pomiaru pobranych iloSci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robdt.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i materiat do wydania bezptatnie

Subklauzule 4.20 Sprzet Zamawiajacego i materiat do wydania bezptatnie skresla sie
jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie pracy
Subklauzule 4.21 zmienia sie i zastepuje nastepujaco:
Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujqco:

Raport o postepie bedzie przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i bedzie
przedktadany Inzynierowi w czterech egzemplarzach. Raport bedzie obejmowat caty
okres realizacji robdt i zostanie ztozony po ukonczeniu catej pracy.

Na poczatku nastepnego akapitu skresla sie stowo ,kazdy”.
Na koncu punktu (b) dopisuje sie:
w formie elektronicznej na ptycie CD i papierowej (wydruk kilku zdje¢ pogladowych)

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie akapit w brzmieniu:
W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktorym
udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich

spotkaniach Wykonawca bedzie informowat pisemnie Zamawiajgcego, ktorego
personel moze réwniez uczestniczyé w tych spotkaniach.

W terminie 3 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatdw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do subklauzuli 1.3 [ Komunikaty)].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z 3—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy
Subklauzule 4.22 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Ustala sie ze:

@

()

©

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na Plac
Budowy,

osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajqcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajacego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych
wykonawcdw Zamawiajacego na Placu Budowy, oraz

0s6b z mocy prawa majacych wstep na Plac Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

W celu prawidiowego zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé stosowne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w szczegdlnosci
zgodne ze Specyfikacjami.

Dodaje sie nowgq subklauzule 4.25 [ Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Niezwtocznie po uzyskaniu z wiasciwego organu, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Dziennik Budowy.

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy
do konca okresu budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagdan subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawce ani Inzyniera bedq natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogq by¢ wykorzystywane przez Zamawiajacego jako
aktualne zapisy zgodnie z subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
subklauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg subklauzule 4.26 [ Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomoscil, w
brzmieniu:
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4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢é prawa witascicieli posesiji i
budynkdéw sasiadujacych z Planem Budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkdw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowa subklauzule 4.27 [ Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w
trakcie wykonywania Robot.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
ustalajgc warunki wykonywania robdét w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich
zgtoszen Wykonawca przekaze Inzynierowi. Optaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci
beda wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wilascicielem
instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.
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Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy

54

Dowody ptatnosci

Sublauzule 5.4 zmienia i uzupetnia sie nastepujaco:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreSla sie stowa ,Inzynier moze
zazada¢ od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,, Inzynier zada od Wykonawcy”.

Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej subklauzuli:

Powyzsze zapisy dotycza nie tylko Mianowanych Podwykonawcéw, ale wszystkich
Podwykonawcdw w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza

6.2

Stawki wynagrodzen i warunki pracy sity roboczej

Subklauzule 6.2 uzupetnia sie nastepujgco:

Nastepujacy zapis dodaje sie na koricu niniejszej subklauzuli 6.2:

6.8.

Powyzsze postanowienia niniejszej subklauzuli dotycza catej kadry i robotnikéw, a
wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
subklauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete
cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Robdt.

Kierownictwo Wykonawcy

Subklauzule 6.8 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu niniejszej subklauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

6.9

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedq kierowaty osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, zgodnie z warunkami w SIWZ, wymagane przez polskie Prawo Budowlane
dla poszczegdlnych branz i bedg posiadaty wymagane, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

Personel Wykonawcy

Subklauzule 6.9 uzupetnia sie nastepujgco:

Jako drugie zdanie niniejszej subklauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy skfada¢ sie bedzie z osdb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajacq liczbe kompetentnych tlumaczy na Placu Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to winien
zadbac o to, aby ten personel miat wymagane Prawem Kraju wizy lub pozwolenia na
pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdt
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personelu zagranicznego do kraju, w ktérym zostat zwerbowany lub do kraju statego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwiok lub pogrzeb w
przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub oséb od Wykonawcy
zaleznych. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrézy.

Wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem niniejszej subklauzuli zostang poniesione
przez Wykonawce.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

Subklauzule 8.1 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Pierwsze, drugie i trzecie zdanie niniejszej subklauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Inzynier da Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczecia z nie mniej niz 3-
dniowym wyprzedzeniem.

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 5 dni od podpisania Aktu Umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

Wykonawca nie rozpocznie Robdt wczesniej niz w dniu, w ktorym zostang spetnione
nastepujgce warunki:

(a) ze strony Zamawiajacego - zostanie dokonane za posrednictwem Inzyniera przekazanie
Placu Budowy oraz dostepu do niego ;

(b) ze strony Zamawiajacego - stosowanie do dyspozycji art. 41 Prawa Budowlanego,
zostanie zawiadomiony organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym
rozpoczeciu Robdt. Do tego zawiadomienia bedg dofaczone nastepujace dokumenty:

(i) oswiadczenie kierownika budowy (robédt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(i) oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego;

(iii) informacje zawierajacq dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia.

(c) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz
dowody optacenia skfadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt;

(d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inzynierowi szczegdtowy

Harmonogram realizacji robdt wraz z podziatem na odcinki oraz czasowym
umiejscowieniem realizacji poszczegdlnych odcinkéw.
Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia,
niezbedne do rozpoczecia rob6t zgodnie z Harmonogramem realizacji robdt,
przewidzianych do rozpoczecia w Dacie Rozpoczecia robdt. Pozwolenia wymagane do
rozpoczecia robét przewidzianych w czasie pdzniejszym do realizacji Wykonawca bedzie
przedktadat przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych odcinkéw, zgodnie z
subklauzulg 8.3 [ Harmonogram)] Kontraktu.
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Inzynier ustali date Rozpoczecia z uwzglednieniem spetnienia tych warunkdéw rozpoczecia
Robdt, za ktore odpowiedzialny jest Zamawiajacy.

8.2 Czas na Ukonczenie

Subklauzule 8.2 uzupetnia sie nastepujaco;

Na poczatku niniejszej subklauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robdt podany jest w Zataczniku do Oferty.

8.3 Harmonogram
Subkulauzule 8.3 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujqco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy harmonogram w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpozniej w Dacie Rozpoczecia okreslong w subklauzuli 8.1 [Rozpoczecie
Robdt]. Zaktualizowany harmonogram bedzie stanowit takze zatgcznik do Raportu o
postepie robot. Wykonawca winien przechowywa¢ na Placu Budowy kopie
harmonogramu Robot sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich
rodzajow Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

W dalszej czesci subklauzuli 8.3 zmienia sie zapis nastepujaco:

Jesli Inzynier, w ciggu 2t 3 dni od otrzymania harmonogramu, nie da Wykonawcy
powiadomienia podajacego zakres, w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z
Kontraktem, to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym harmonogramem, z
uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug Kontraktu.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

W Dacie Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie
harmonogramu Robdt przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z subklauzulg
8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen
uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedkfadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na
wykonanie réznych czesSci Robdt. Razem z takim harmonogramem Wykonawca
przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich
on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzadzenia do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajacq ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opdznien poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Jednakze terminowe ztozenie wnioskow, o ktdrych mowa powyzej nie bedzie
zwalniato Wykonawcy z odpowiedzialnosci za takie jego dziatania czy tez zaniechania,
ktorym mozna przypisa¢ koszty wszelkich opdznien poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z brakiem uzyskania stosowanego pozwolenia w terminie
koniecznym dla prawidtowej realizacji przedmiotu Kontraktu.
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Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
witadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w
prébach i badaniach wykonywanych Robdt. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Subklauzule 8.4 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie po punkcie (e) dodatkowego akapitu o tresci:

Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie majg zastosowania o ile do ich
zaistnienia przyczynit sie Wykonawca lub personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8.7 Odszkodowanie umowne za opoOznienie
Subklauzule 8.7 uzupetnia sie nastepujgco:
Na koncu niniejszej subklauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwtoke nie pokryjg szkody, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Klauzula 9 Proby koncowe
9.1 Zobowigzania Wykonawcy
Subklauzule 9.1 zmienia sie nasypujgco:

W drugim akapicie, w pierwszym zdaniu zastepuje sie cyfre 21 cyfrg 3, w drugim zdaniu cyfre
14 zastepuije sie cyfrg 3.

9.2 Opodznione Proby

Subklauzule 9.2 zmienia sie nasypujgco:

W drugim akapicie, w pierwszym zdaniu cyfre 21 zastepuje sie cyfrg 3;
w trzecim akapicie w pierwszym zdaniu cyfre 21 zastepuije sie cyfra 3.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1. Przejecie Robét i Odcinkéw

Subklauzule 10.1 zmienia si€ i uzupetnia sie nastepujgco:

W drugim akapicie, w pierwszym zdaniu cyfre 14 zastepuje sie cyfrg 3;
w trzecim akapicie w pierwszym zdaniu cyfre 28 zastepuije sie cyfra 3;
w czwartym akapicie cyfre 28 zastepuije sie cyfra 3.

Na koncu niniejszej subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt lub Odcinka,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych
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do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robét lub Odcinka od
wiasciwych wiadz lokalnych.

10.3 Przeszkoda w Probach Koncowych

Subklauzule 10.3 zmienia sie nastepujaco:

W pierwszym akapicie, w pierwszym zdaniu cyfre 14 zastepuje sie cyfrg 7;

w drugim akapicie, w drugim zdaniu stowo ,,14-dniowym” zastepuje sie stowem , 7-dniowy”.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.6 Dalsze proby

Subklauzule 11.6 zmienia sie nastepujaco:
W pierwszym akapicie, w drugim zdaniu cyfre 28 zastepuje sie cyfra 3.

11.10 Niewypeinione zobowigzania
Subklauzule 11.10 uzupetnia sie nastepujaco:
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi, ktory wynosi 12 miesiecy i biegnie od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét lub poszczegdinych Odcinkéw, w
zaleznosci od przypadku.

Gwarancja jakosci dla Robét, w tym za odebranie poszczegdlnych Odcinkéw,
rozpoczyna bieg od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania Robot i trwa 36
miesiecy.

SzczegOtowe zasady obowigzywania i wykonywania uprawnien wynikajacych z
gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce winny by¢ zgodne z postanowieniami
zawartymi w Karcie Gwarancyjnej.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary Robét

Subklauzule 12.1 uzupetnia sie i zmienia nastepujgco:

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej subklauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i
przechowywat Ksiege Obmiaréw. Ksiega Obmiardw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiardw, dokonywanych przez
Wykonawce wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejnosciq wykonywania Roboét, przed
zakryciem kazdej ich czeSci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robot oraz wyniki obmiardow winny by¢
wprowadzone do Ksiegi Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.

W ostatnim akapicie w trzecim zdaniu cyfre 14 zastepuje sie cyfrg 3.

12.2 Metody obmiaru

Subklauzule 12.2 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Podpunkt (b) niniejszej subklauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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(b) szczegdtowe metody i zasady obmiardw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar
Robot.

12.3 Wycena
Subklauzule 12.3 uzupetnia sie nastepujaco:
Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej subklauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot
sq state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmieniania

Subklauzule 13.1 zmienia sie w ten sposdb, ze:

W niniejszej subklauzuli 13.1 skreSla sie pierwszy akapit i zastepuje trescia:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

(a ) Inzynier moze wydac polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli
bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu lub ceny;

(b ) Wykonawca moze zaproponowac¢ Zmiane na mocy Subklauzuli 13.2 niniejszych
Warunkow w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inzyniera;
lub

(c ) Inzynier moze zazadal oferty na zmiane w trybie Subklauzuli 13.3 niniejszych
Warunkow. W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po
zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktdére moze by¢ ostateczne, obejmujace strone
techniczng, cene i termin, lub tymczasowe, nie obejmujace ceny i terminu.

13.2 Inzynieria wartosci
Subklauzule 13.2 zmienia sie w ten sposdb, ze:

W niniejszej subklauzuli 13.2 w pierwszym akapicie po stowach: , zmniejszy Zamawiajacemu
koszty przy realizacji” skreSla sie stowa: ,konserwacji lub eksploatacji Robot, (iii)
poprawi Zamawiajgcemu sprawno$¢ lub warto$¢ ukonczonych Roboét, lub (iv) w inny
sposob dostarczy zamawiajagcemu pozytku”.

13.3. Procedura Zmiany

Subklauzule 13.3 uzupetnia sie nastepujaco:

Jako przedostatni akapit w niniejszej subklauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wptyw na:
(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu - Aneksu. Zmiana do
Kontraktu - Aneks nie moze by¢ podpisana pdzniej niz 5 dni przed uptywem Czasu na
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Ukonczenie Robot lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

13.5 Kwoty Warunkowe

Subklauzule 13.5 Kwoty Warunkowe skresla sie jako nie majacg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty wynikajace ze zmian kosztu

Subklauzule 13.8 Korekty wynikajace ze zmiany kosztu skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14Cena Kontraktowa i ptatnos¢

14.1 Cena Kontraktowa

Subklauzule 14.1 uzupetnia sie i zmienia nastepujgco:

Na koncu podpunktu (b) niniejszej subklauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

oraz z wyjatkiem podatku od towardw i ustug VAT, ktdéry zostanie zaptacony w
kwotach naleznych wedtug przepisbw Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

W podpunkcie (d) zastepuije sie cyfre 28 cyfra 3.
14.2. Ptatnosc zaliczkowa

Subklauzule 14.2 Ptatnosc zaliczkowa skresla sie jako nie majacg zastosowania niniejszych
Warunkach.

14.3 Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci
Subklauzule 14.3 zmienia sie i uzupetnia sie nastepujgco:
Na poczatku niniejszej subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy sktadacd
Rozliczenia wykazujace szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenie
(i dodatkowe materiaty) musi by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi dotyczacymi
kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko tak, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci
wedtug wymagan Zamawiajacego. Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcy i
Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi byé wysylana w kopii do
Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie subklauzuli 14.6
[ Wystawienie Przeisciovwsreh Swiadectw Platnosc).

W pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu:
- stowo ,kazdego miesigca” zastepuje sie stowem ,Robot”
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- stowo ,szesciu” zastepuje sie stowem ,czterech” oraz skreSla sie stowo ,podczas
tego miesigca”

W trzecim akapicie w podpunkcie (a) skresla sie: ,do konca danego miesigca”.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Rozliczenie winno zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury
podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem,
zostaty zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

14.4 Wykaz ptatnosci

Subklauzule 14.4 Wykaz ptatnosci skresla sie jako nie majacg zastosowania niniejszych
Warunkach.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robédt

Subklauzule 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robaét skresla sie jako nie
majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

W nazwie subklauzuli 14.6 skresla sie stowo , Przejsciowych”

14.6 Wystawianie Swiadectw Platnosci.

Subklauzule 14.6 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

W akapicie pierwszym w drugim zdaniu skresla sie stowo ,kazdego” i ,Przejsciowe”
Po pierwszym akapicie dodaje sie zapis:

Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie wskazywat na podziat kosztow
(lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych,
rozliczanych przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
jako Instytucja Wdrazajgca. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego podziatu kwot
Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych
wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczenia.

Skresla sie akapit drugi niniejszej Subklauzuli 14.6.

Na poczatku trzeciego akapitu skresla sie stowo ,Przejsciowe”.

Na koncu niniejszej Subklauzuli 14.6 skresla sie ostatni akapit i dodaje sie nowy akapit ustalajac

tresc:
Inzynier moze dokona¢ Swiadectwie Platnoéci potracenia kwot, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z
kopig dla Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie

Subklauzuli 4.4 punkt (h), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowoddw na to,
ze

(a) odmowa zapfaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien umowy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg, oraz

(b) ze Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu
powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.
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14.7 Platnosc
Subklauzule 14.7 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej subklauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skreSla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) kwote poswiadczong w Swiadectwie Patnosci w ciggu 60 dni od daty otrzymania
przez Inzyniera Rozliczenia/ Rozliczenia Koncowego i kompletu dokumentéw
uzasadniajacych zadanie zapfaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury
Wykonawcy.

(b) Faktury zostang wystawione oddzielnie dla:

- budowa odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw w
Makowie Podhalanskim — jako koszty kwalifikowane Kontraktu

- budowa odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw w
Makowie Podhalanskim — jako koszty niekwalifikowalne Kontraktu.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg zaptaty.

14.8 Opozniona zaptata
Subklauzule 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z subklauzulg 14.7 [Platnosc], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opodznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat
termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktdrym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Platnos$c¢ Kwoty Zatrzymanej

Subklauzule 14.9 Ptatnosc¢ Kwoty Zatrzymanej skresla sie jako nie majacg zastosowania
niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowq subklauzule 14.16 [Gwarancia zapfaty]l w brzmieniu:
14.16 Gwarancja zaptaty

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zapfaty za roboty
budowlane, w przypadku wystgpienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarancji
ptatnosci ustala sie ze:

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz 30 dni
roboczych od otrzymania wystapienia Wykonawcy i powinien umozliwi¢
Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamdwienia publicznego
na uzyskanie takiej gwarancji,

- Strony po podpisaniu umowy ustalajg wspolnie wysoko$¢ gwarancji zaptaty za
roboty budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (np.
gwarancja w wysokosci trzech kolejno nastepujacych po sobie ptatnosci,
zgodnych z planem pfatnosci).
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- Koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca i bedzie on odjety z jego
ptatnosci z zastrzezeniem art. 4 Ustawy

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego

15.2 Odstgpienie przez Zamawiajacego

Subklauzule 15.2 zmienia sie i zastepuje nastepujaco:

Podpunkt (d) niniejszej subklauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) nie wuzyska wymaganej zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy z
podwykonawca zgodnie z postanowieniami subklauzuli 4.4 [ Podwykonawcy].

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia
Subklauzule 15.5 uzupetnia sie nastepujaco:
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy zapis:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapic od
Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze
zazadac wylacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy
Subklauzule 16.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach “... tak szybko, jak bedzie to
rozsadnie mozliwe” dodaje sig nastgpujace stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Platnosc przy odstapieniu
Subklauzule 16.4 zmienia sie nastepujaco:

Podpunkt (c) niniejszej subklauzuli 16.4 skre$la sie jako nie majacy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18. 1 Ogolne wymagania w odniesieniu dla ubezpieczen
Subklauzule 18.1 zmienia sie nastepujaco:

W akapicie 6 skresla sie stowa: ,,...obliczanych od Daty Rozpoczecia...”
Klauzula 19 Sita Wyzsza

19.1 Definicja Sity Wyzszej

Sublauzule 19.1 zmienia sie nastepujaco:

W podpunkcie (v) dopisuje sie po stowach ,takie jak” stowo ,powddz”.
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Subklauzule 20.1 zmienia sie nastepujaco:

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier bedzie....” po stowach
»Zzgodnie z subklauzulg 3.5 [Okreslenia)” dodaje sie stowa ,i z subklauzulg 13.3
[Procedura Zmiany]”.

20.6 Arbitraz
Subklauzule 20.6 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:
Podpunkt (a) niniejszej subklauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(@) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem
arbitrazu bedzie siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [ Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogq przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie howg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spojnosci:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajqcym.

(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkdw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtownym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego kontraktu
powotujace sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wypfacane z naruszeniem
Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15 [Odstgpienie przez
Zamawiagp cegol.
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22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien sie on
powstrzyma¢ od skfadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robot
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob
naktadaé zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogq prowadzi¢
zadnej dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych =z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.

22.4  Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany
postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sq niedozwolone, chyba ze
koniecznos$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajacego. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepisbw ustawy Prawo zamowien
publicznych jest niewazna.
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Rozdziat 4

WYKAZ GWARANCII
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WZOR GWARANCJII NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Nazwa i adres Zamawiajacego

Dotyczy: ” ,,Budowa odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do
budynkéw w Makowie Podhalanskim”

My, nizej podpisani (nazwa i adres) Niniejszym oSwiadczamy, iz udzielamy Zamawiajagcemu
(nazwa i adres) jako gtdwny dtuznik, gwarancji w imieniu (nazwa i/ adres Wykonawcy)
zaptaty kwoty (kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu) stanowigcej
zabezpieczenie wykonania wymienione w Subklauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie,
po otrzymaniu pierwszego wezwania na piSmie Zamawiajacego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw kontraktu lub Robodt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiacych Kontrakt, jakie majq
zostaC sporzadzone miedzy Panstwem, a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposéb z
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w Zzycie i uzyskuje moc wigzacq
obowigzujaca od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. Wykonawce i Zamawiajacego i
bedzie wazna w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej polskiej i podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Sporzadzono............cccccueees

Pieczec i podpis
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WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT

BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzadzenia bedace przedmiotem
zamoOwienia wynosi 36 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla catosci

Robot.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej

gwarancji jakosci, Zamawiajagcemu stuzy¢ bedq uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach
realizacji przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzace w jego skiad:

a)
b)
c)
d)

obiekty
urzadzenia
roboty ziemne

wszelkie inne wykonane roboty, w szczegdlnosci renowacje ciggdw
komunikacyjnych

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktdre traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 3 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystgpi niezwiocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa —
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badZz nieprzestrzegania
warunkéw Umowy z Zamawiajacym albo ukrytej wady materiatowe;j.

Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robdt nie obejmuje
roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwaciji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,
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d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacja  urzadzen,
przekroczenie podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,
stosowania niewtasciwych materiatdow eksploatacyjnych.

W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy
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